
Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. P. Unit. Total

01 SERVIÇOS SOCIAIS

01.01 Serviços Preliminares
01.01.01 Demolições

01.01.01.01
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS
CERAMICOS VAZADOS (Demolição de muro) M2            398,00 13,11 5.217,78

01.01.01.02
DEMOLIÇÃO de concreto simples (Retirada de estrutura pré-
moldada de cobertura) M2            400,00 33,83 13.532,00

01.01.01.03
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (Demolição de
estrutura em concreto armado pré-moldado) M3                4,35 50,37 219,11

01.01.01.04
DEMOLIÇÃO de pavimentação com paralelepípedo rejuntado
com areia M2         1.611,40 1,65 2.658,81

01.01.01.05
DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de martelo
rompedor M3              19,60 197,85 3.877,86

01.01.01.06

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA
DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (Bota-fora
de material escavado) M3

           624,50 11,40 7.119,31

01.02 Instalações Provisórias
01.02.01 Instalação do canteiro de Obras

01.02.01.01

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA,
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (Guarita) M2

               9,00 149,04 1.341,36

01.02.01.02

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO,
PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM,
COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO
INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Escritorios/
almoxarifado) M2

           200,00 149,04 29.808,00

01.02.01.03

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO,
PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM,
COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO
INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Refeitorio/
cozinha) M2

           120,00 149,04 17.884,80

01.02.01.04

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO,
PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM,
COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO
INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Vestiário/
sanitário) M2

           100,00 149,04 14.904,00

01.02.01.05

GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE
CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI (Central de
Forma/ ferragem) M2

             40,00 105,45 4.218,00

01.02.01.06

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO,
PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM,
COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO
INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Depósito de
Cimento) M2

             18,00 149,04 2.682,72

01.02.01.07 Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) M2            443,67 34,60 15.350,98

01.02.02 Instalações/ Ligações Provisórias

01.02.02.01

LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária
provisória , pequenas obras - instalação mínima UN

               1,00 900,00 900,00

01.02.02.02

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R
DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO
ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR
10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM,
JUNÇÃO SIMPLES PVC (Ligação provisória de esgoto) UN

               1,00 139,24 139,24

01.02.02.03
LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra - instalação
mínima UN                1,00 19,03 19,03

01.02.02.04 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2              20,00 164,21 3.284,20

01.02.02.05

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA
NUM. 18, 12X18CM (Placas de Advertência/ indicativa/
educativa) UN

             25,00 30,00 750,00

01.02.03 Locação da obra

01.02.03.01

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR M2

        2.822,00 8,99 25.369,78

01.03 Máquinas e Ferramentas
01.03.01 Equipamentos para transporte vertical

01.03.01.01 Base para elevador de obra 2,20x2,20x1,00m UN                1,00 3.877,48 3.877,48

01.03.01.02

MONTAGEM E INSTALAÇÃO de elevador de obra com torre
de 10m de altura, sistema de pinhão (cremalheira), para
transporte de pessoas ou cargas UN

               1,00 1.666,51 1.666,51

01.03.01.03

DESMONTAGEM de elevador de obra com torre de 10m de
altura, sistema de pinhão (cremalheira), para transporte de
pessoas ou cargas UN

               1,00 1.081,08 1.081,08

01.03.01.04

ELEVADOR DE OBRA com torre de 10m de altura, sistema
de pinhão (cremalheira), para transporte de pessoas ou
cargas MÊS

             10,00 4.607,40 46.074,00

01.03.02 Equipamentos/ ferramentas
01.03.02.01 Equipamentos para corte/ perfuração/ soldas MÊS              10,00 2.740,30 27.403,00
01.03.02.02 Equipamentos para trabalho em solo/ bombas MÊS              10,00 939,09 9.390,94
01.03.02.03 Equipamentos para concreto/ argamassa / forma / aço MÊS              10,00 3.872,86 38.728,60
01.03.02.04 Ferramentas usuais KIT                1,00 31.368,59 31.368,59

Proc. Adm n°: 3395/2011                                  Boletim:                                                  

Contrato

Prazo de Execução:   390 dias                        Data de Conclusão : 08/04/2013     

PROPOSTA DE PREÇO CONY ENG. LTDA
OBRA: Construção do Prédio do Tribunal Regional do Trabalh o da 19ª Região - Maceió/ AL 
Construtora :  CONY ENGENHARIA LTDA                             Fiscal :  Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana
Local:   Maceió/AL
Valor do Contrato: R$ 13.765.195,17            Data da Ordem de Serviço:  13/04/2012                               Data da Vigência: 

PÁG. 1 de 8



Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. P. Unit. Total

Proc. Adm n°: 3395/2011                                  Boletim:                                                  

Contrato

Prazo de Execução:   390 dias                        Data de Conclusão : 08/04/2013     

PROPOSTA DE PREÇO CONY ENG. LTDA
OBRA: Construção do Prédio do Tribunal Regional do Trabalh o da 19ª Região - Maceió/ AL 
Construtora :  CONY ENGENHARIA LTDA                             Fiscal :  Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana
Local:   Maceió/AL
Valor do Contrato: R$ 13.765.195,17            Data da Ordem de Serviço:  13/04/2012                               Data da Vigência: 

01.04 Administração Local de Obra e Despesas Gerais
01.04.01 Pessoal (inclusos encargos mensalista 81,90% )

01.04.01.01 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR (Engenheiro de Produção) MÊS              13,00 10.286,67 133.726,76
01.04.01.02 Auxiliar de engenharia MÊS              20,00 2.894,54 57.890,84
01.04.01.03 Mestre de obra Geral MÊS              12,00 2.549,13 30.589,62
01.04.01.04 Almoxarife/ comprador MÊS              12,00 2.030,70 24.368,39
01.04.01.05 Auxiliar de almoxarife MÊS              12,00 1.571,15 18.853,81
01.04.01.06 Vigia diurno MÊS              12,00 1.136,11 13.633,33
01.04.01.07 Vigia noturno MÊS              24,00 1.704,18 40.900,24

01.04.01.08 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR (Engenheiro de Segurança) MÊS                4,00 10.286,67 41.146,70

01.04.01.09 Técnico de segurança MÊS              12,00 3.106,38 37.276,53
01.04.01.10 Contínuo MÊS              12,00 981,42 11.777,06
01.04.01.11 Ferramenteiro MÊS              12,00 1.357,21 16.286,57
01.04.01.12 Operador de grua MÊS              11,00 1.965,02 21.615,26
01.04.01.13 Operador de balança (Guincheiro) MÊS              10,00 1.571,15 15.711,51

01.04.02 Consumos
01.04.02.01 Consumo de material de segurança MÊS              12,00 148,48 1.781,76
01.04.02.02 Consumo de telefone fixo MÊS              12,00 494,98 5.939,76
01.04.02.03 Consumo de telefone móvel MÊS              13,00 791,98 10.295,74
01.04.02.04 Internet MÊS              12,00 148,48 1.781,76
01.04.02.05 Plotagens/ cópias MÊS              12,00 1.187,98 14.255,76

01.04.02.06 Consumo de materiais (copa/ escritório, limpeza, informática) MÊS              12,00 593,98 7.127,76

01.04.02.07 Consumo de combustível MÊS              12,00 1.484,98 17.819,76

01.04.03 Transporte, alimentação e hospedagem
01.04.03.01 Café da manhã administração UN         3.672,00 2,95 10.832,40
01.04.03.02 Cafe da manha produção UN       45.000,00 2,46 110.475,00
01.04.03.03 Refeição para engenharia UN            286,00 14,83 4.241,38
01.04.03.04 Refeição administração UN         3.672,00 6,91 25.373,52
01.04.03.05 Refeição produção UN       45.000,00 5,92 266.400,00
01.04.03.06 Vale transporte UN     136.944,00 2,06 281.967,70

01.04.04 Medicamentos de Emergência
01.04.04.01 Medicações Mês              10,00 98,98 989,80
01.04.04.02 Curativos Mês              10,00 49,48 494,80

01.04.05 Equipamentos de Proteção coletiva

01.04.05.01
BANDEJA salva-vidas primária, de madeira - com forro em
tábua - largura 2,50 m UN            152,06 206,53 31.405,50

01.04.05.02
BANDEJA salva-vidas secundária, de madeira - com forro em
tábua - largura 1,40 m UN            304,12 137,35 41.771,61

01.04.05.03 TAPUME com tela de polietileno (guarda-corpo) M2         1.672,00 5,87 9.815,48

01.04.06 Equipamentos de proteção individual
01.04.06.01 Avental de raspa UN              30,00 31,56 946,80
01.04.06.02 Bota de vaqueta para administração UN              10,00 75,89 758,93
01.04.06.03 Botas de borracha UN              60,00 42,89 2.573,40
01.04.06.04 Botas de couro UN            450,00 23,36 10.512,00
01.04.06.05 CAPACETE PLÁSTICO - Capacetes MSA UN              10,00 6,20 62,00
01.04.06.06 CAPACETE PLÁSTICO - Capacetes novel UN            300,00 6,20 1.860,00
01.04.06.07 Capa de chuva UN              30,00 17,26 517,67
01.04.06.08 Cintos de seguranca tipo paraquedista UN              45,00 53,99 2.429,75
01.04.06.09 Corda de poliamida 1/2"" RL                5,00 193,60 968,02
01.04.06.10 Fardamento padrão empresa UN            900,00 53,19 47.871,00
01.04.06.11 Luva de borracha UN              60,00 3,90 234,00
01.04.06.12 Luva de pano pigmentada UN            900,00 3,90 3.510,00
01.04.06.13 Luvas de raspa cano curto UN            100,00 3,90 390,00
01.04.06.14 Mascara  1/4 facial com filtro UN              30,00 58,15 1.744,57

01.04.06.15 Mascara descartável EP-1 epi  com proteção com válvula UN         1.800,00 0,43 765,90

01.04.06.16 Oculos de proteção lente verde e preta UN              45,00 3,06 137,65
01.04.06.17 Oculos de sobrepor incolor UN            300,00 5,33 1.597,80
01.04.06.18 Protetor auricular tipo concha UN              30,00 13,38 401,54
01.04.06.19 Protetor auricular tipo plug UN         1.800,00 0,53 961,92
01.04.06.20 Trava-quedas UN              45,00 226,93 10.211,74

01.05 Limpeza, raspagem e calafate
01.05.01 Limpeza final da obra M2       16.716,00 0,89 14.877,24

01.05.02
CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE ENTULHO COM
TRANSPORTE ATE 1KM M3         1.671,60 2,47 4.128,85

01.06 Trabalhos em Terra

01.06.01
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM
SUPERFICIAL) M2         2.575,00 1,42 3.656,50

01.06.02

DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M
DE DIAMETRO INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA
DO TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS.
(ENCARREGADO INCLUSO) UN

               5,00 2,90 14,50

01.06.03
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE
SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3         6.476,80 6,08 39.378,94
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01.06.04

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA
DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (Bota-fora
de material escavado) M3

        5.481,04 14,25 78.104,82

01.06.05

REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE
COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E
COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL
REAPROVEITADO M3

           811,86 5,04 4.091,77

01.06.06
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE
EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO M3            431,93 19,94 8.612,58

01.07 Serviços técnicos

01.07.01
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO UN         2.580,00 43,00 110.940,00

02 INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES

02.01 Contenções
02.01.01 Contenção em estaca Raiz

02.01.01.01 Mobilização e desmobilização de equipamentos UN                1,00 9.000,00 9.000,00
02.01.01.02 Perfuração de estaca raiz Ø=200mm M         1.900,00 98,15 186.485,00
02.01.01.03 Perfuração de estaca raiz Ø=250mm M         2.800,00 105,20 294.560,00

02.01.01.04

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

      21.588,00 6,32 136.436,16

02.01.01.05

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

        3.388,80 5,64 19.112,83

02.01.01.06
Fornecimento e cravação de tirantes Diwidag Ø=25mm (cap.
15tf) . Ângulo incl. ſ=15° KG            280,80 33,70 9.462,96

02.01.01.07

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

      16.500,00 0,09 1.485,00

02.01.01.08
CONCRETO estrutural dosado em central , auto-adensável,
fck 25 MPa M3            256,28 328,49 84.185,42

02.01.01.09 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN            660,00 15,67 10.342,20

02.01.01.10

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA
DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (Bota-fora
de material escavado) M3

           197,13 14,25 2.809,10

02.01.02 Vigas de coroamento (contenção em estaca raiz)

02.01.02.01

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO M3

             45,36 19,94 904,48

02.01.02.02
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2            100,80 1,71 172,37

02.01.02.03

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM M3

             25,20 19,30 486,36

02.01.02.04

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA
DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (Bota-fora
de material escavado) M3

             20,16 14,25 287,28

02.01.02.05 Lastro de concreto M3                2,24 274,61 615,13

02.01.02.06

FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM
COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO
DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E
TRAVAMENTO PONTALETADO M2

             89,60 54,58 4.890,37

02.01.02.07

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

           358,40 0,09 32,26

02.01.02.08

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

           716,80 5,64 4.042,75

02.01.02.09

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

           143,36 6,32 906,04

02.01.02.10

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

             17,92 374,18 6.705,31

02.01.03 Contenção em alvenaria de bloco de concreto grauteado

02.01.03.01
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2            267,73 1,71 457,82

02.01.03.02

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA
DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (Bota-fora
de material escavado) M3

             61,55 14,25 877,09

02.01.03.03 Lastro de concreto M3                8,79 274,61 2.413,82

02.01.03.04

FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2
P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM
(C/REAPR. 2X) M2

             91,87 30,46 2.798,36

02.01.03.05

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

           367,46 0,09 33,07

02.01.03.06

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

        8.308,01 6,32 52.506,65

02.01.03.07

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

           615,38 5,64 3.470,74
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02.01.03.08

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

             52,76 374,18 19.741,74

02.01.03.09

Concreto simples fck= 21,0 mpa, dosado com pedrisco (pó
de pedra granítica), fabricado na obra, sem lançamento e
adensamento.
Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive
adensamento e acabamento.   (GROUT) M3

           109,15 270,37 29.509,78

02.01.03.10

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2

           793,91 38,84 30.835,46

02.01.03.11
VERGA /CINTA em bloco de concreto canaleta 19 x 19 x 39
cm M            533,72 14,85 7.925,74

02.02 Fundação
02.02.01 Estacas metálicas

02.02.01.01 Mobilização e desmobilização de equipamentos UN                1,00 22.500,00 22.500,00

02.02.01.02
Ensaios de cravabilidade, dinâmicos PDA e análises
CAPWAP UN                4,00 8.000,00 32.000,00

02.02.01.03 Fornecimento de perfil metálico HP 200X53 KG       15.264,00 2,93 44.723,52
02.02.01.04 Fornecimento de perfil metálico W 200X46.1 KG       95.841,90 2,93 280.816,77
02.02.01.05 Fornecimento e cravação de perfil metálico HP 310X93 M         2.912,00 275,31 801.702,72

02.02.01.06 Fornecimento e cravação de perfil metálico HP 250X7 3 M         1.768,00 275,31 486.748,08

02.02.01.07 Cravação de perfil metálico HP 200X53 M            288,00 60,00 17.280,00
02.02.01.08 Cravação de perfil metálico W 200X46.1 M         2.079,00 60,00 124.740,00
02.02.01.09 Corte de perfil metálico W HP 310X93 UN            112,00 40,00 4.480,00
02.02.01.10 Corte de perfil metálico HP 250X73 UN              68,00 40,00 2.720,00
02.02.01.11 Corte de perfil metálico HP 200X53 UN              12,00 40,00 480,00
02.02.01.12 Corte de perfil metálico W 200X46.1 UN              99,00 40,00 3.960,00
02.02.01.13 Emenda de perfil metálico HP 310X93 UN            224,00 200,00 44.800,00
02.02.01.14 Emenda de perfil metálico HP 250X73 UN            136,00 200,00 27.200,00
02.02.01.15 Emenda de perfil metálico HP 200X53 UN              12,00 200,00 2.400,00
02.02.01.16 Emenda de perfil metálico W 200X46.1 UN              99,00 200,00 19.800,00
02.02.01.17 Lastro de brita (acesso para bate-estacas) M3            144,20 86,57 12.483,39

02.02.02 Blocos de Fundação

02.02.02.01
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE
SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3            486,13 6,08 2.955,67

02.02.02.02
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2            609,38 1,71 1.042,04

02.02.02.03

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM M3

           276,14 19,94 5.506,23

02.02.02.04

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA
DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (Bota-fora
de material escavado) M3

           507,66 14,25 7.234,16

02.02.02.05 Lastro de concreto M3              14,25 274,61 3.913,19

02.02.02.06

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA
REAPROV 3 VEZES - CORTE/
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2

           738,70 54,58 40.318,25

02.02.02.07

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

        2.954,80 0,09 265,93

02.02.02.08

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

      10.043,56 6,32 63.475,30

02.02.02.09

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

      17.855,22 5,64 100.703,44

02.02.02.10

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

           445,00 5,64 2.509,80

02.02.02.11

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

           462,99 374,18 173.241,60

02.02.03 Vigas baldrames

02.02.03.01
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2            109,89 1,71 187,91

02.02.03.02

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA
DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (Bota-fora
de material escavado) M3

             19,54 14,25 278,45

02.02.03.03 Lastro de concreto M3                1,54 274,61 422,90

02.02.03.04

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA
REAPROV 3 VEZES - CORTE/
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2

           211,05 54,58 11.519,11

02.02.03.05

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

           844,20 0,09 75,98

02.02.03.06

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

        1.323,00 6,32 8.361,36

02.02.03.07

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

             17,97 374,18 6.724,01
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02.03 Outros elementos
02.03.01 Rebaixamento de Lençol freático

02.03.01.01
Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto),
inclusive grupo gerador 60 kva - aluguel mensal Mês              22,78 7.200,00 164.000,00

02.03.02 Reservatório inferior

02.03.02.01
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2            168,75 1,71 288,56

02.03.02.02

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA
DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (Bota-fora
de material escavado) M3

           238,29 14,25 3.395,63

02.03.02.03 Lastro de concreto M3                6,46 274,61 1.773,98

02.03.02.04

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA
REAPROV 3 VEZES - CORTE/
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2

           419,54 54,58 22.898,49

02.03.02.05

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

        1.678,15 0,09 151,03

02.03.02.06

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

      11.009,00 6,32 69.576,88

02.03.02.07

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

        3.899,00 5,64 21.990,36

02.03.02.08

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

           236,00 5,64 1.331,04

02.03.02.09

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

             99,06 374,18 37.066,27

02.03.03 Poço de sucção para água pluvial

02.03.03.01
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE
SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3              64,42 6,08 391,66

02.03.03.02
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2              11,34 1,71 19,39

02.03.03.03

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM M3

             38,72 19,94 772,12

02.03.03.04

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA
DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (Bota-fora
de material escavado) M3

             25,70 14,25 366,16

02.03.03.05 Lastro de concreto M3                0,31 274,61 84,55

02.03.03.06

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA
REAPROV 3 VEZES - CORTE/
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2

             81,98 54,58 4.474,38

02.03.03.07

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

           327,91 0,09 29,51

02.03.03.08

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

        2.515,00 6,32 15.894,80

02.03.03.09

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

             10,10 374,18 3.778,60

02.03.04 Poço com depósito de areia tipo 01

02.03.04.01
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE
SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3              26,26 6,08 159,65

02.03.04.02
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2                8,55 1,71 14,63

02.03.04.03

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM M3

             17,55 19,94 350,01

02.03.04.04

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA
DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (Bota-fora
de material escavado) M3

               8,70 14,25 124,04

02.03.04.05 Lastro de concreto M3                0,21 274,61 57,05

02.03.04.06

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA
REAPROV 3 VEZES - CORTE/
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2

             33,98 54,58 1.854,51

02.03.04.07

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

           135,91 0,09 12,23

02.03.04.08

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

           252,00 6,32 1.592,64

02.03.04.09

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

               4,62 374,18 1.729,75

02.03.05 Poço com depósito de areia tipo 02

02.03.05.01
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE
SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3              37,55 6,08 228,29

02.03.05.02
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2                8,55 1,71 14,63

02.03.05.03

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM M3

             25,10 19,94 500,51
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02.03.05.04

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA
DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (Bota-fora
de material escavado) M3

             12,45 14,25 177,37

02.03.05.05 Lastro de concreto M3                0,21 274,61 57,05

02.03.05.06

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA
REAPROV 3 VEZES - CORTE/
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2

             48,08 54,58 2.624,06

02.03.05.07

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

           192,31 0,09 17,31

02.03.05.08

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

           768,00 6,32 4.853,76

02.03.05.09

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

               6,20 374,18 2.319,39

03 SUPRA-ESTRUTURA

03.01 Estrutura
03.01.01 Moldado "in loco"

03.01.01.01

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de
17mm, 03 usos, inclusive escoramento (vigas e lajes) M2

      17.927,87 45,16 809.622,61

03.01.01.02

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de
17mm, 03 usos, inclusive escoramento (Pilares) M2

        8.419,88 45,16 380.241,78

03.01.01.03

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

    105.390,99 0,09 9.485,19

03.01.01.04

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

    202.852,89 6,32 1.282.030,26

03.01.01.05

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

    191.161,96 5,64 1.078.153,45

03.01.01.06

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

      12.755,00 6,32 80.611,60

03.01.01.07
Moldes plásticos 90x90x22,5cm (cabaças ou cubetas
inteiras) UN         1.250,00 205,56 256.950,00

03.01.01.08
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado (capitel) M3            490,34 299,10 146.660,69

03.01.01.09
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado (vigas e lajes) M3         2.869,09 299,10 858.144,82

03.01.01.10
Concreto usinado bombeavel fck=50mpa incl. lançam.o e
adensamento (pilares) M3            822,94 437,60 360.118,54

03.01.01.11 Base para grua 3,20x3,20x2,50 UN                1,00 17.008,78 17.008,78

03.01.01.12
GRUA fixa, elétrica, potência 33 HP (24,6 kW), capacidade 5
t - vida útil 20.000 h H         2.200,00 80,78 177.716,00

03.01.02 Reservatório superior

03.01.02.01
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de
17mm, 03 usos, inclusive escoramento M2            252,67 45,16 11.410,58

03.01.02.02

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

        1.010,69 0,09 90,96

03.01.02.03

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

        4.889,14 6,32 30.899,36

03.01.02.04

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

           638,56 5,64 3.601,48

03.01.02.05
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado (vigas e lajes) M3              34,48 299,10 10.312,97

03.02 Impermeabilizações

03.02.01

Sistema 01 - Impermeabilização de Blocos de fundação,
Baldrames, tetos de reservatórios inferiores, reuso e
superiores

03.02.01.01

Impermeabilização com arg. polimérica semi-flexível,
consumo de 2,00kg/m2 em demãos cruzadas, viaplus 1000
da viapol (blocos fundação/ baldrames) M2

        1.236,29 14,83 18.334,18

03.02.01.02

Impermeabilização com arg. polimérica semi-flexível,
consumo de 2,00kg/m2 em demãos cruzadas, viaplus 1000
da viapol (teto reserv. Inf/ reuso/ sup) M2

           155,73 14,83 2.309,48

03.02.02

Sistema 02 - Impermeabilização de Reservatórios
enterrados, poços de sucção, Cãmara de segurança e Poços
de elevadores

03.02.02.01

Impermeabilização com arg. polimérica semi-flexível,
consumo de 4,00kg/m2 em demãos cruzadas no piso e
paredes, viaplus 1000 da viapol (piso e parede reserv.
Inferior/ reuso, Poço sucção, Poço areia 01 e 02 e câmara de
segurança) M2

           341,04 14,83 5.057,57

03.02.02.02

Impermeabilização com arg. polimérica semi-flexível,
consumo de 4,00kg/m2 em demãos cruzadas no piso e
paredes, viaplus 1000 da viapol (Poço de elevador) M2

           379,03 14,83 5.621,01

03.02.02.03

Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), esp= 0,5cm, aditivado
com emulsão adesiva à base de resinas Viafix Pva (Viapol),
aplicado em pisos e paredes até 50cm M2

           410,82 4,42 1.815,82

03.02.02.04
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM M2            312,69 5,71 1.785,46
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03.02.02.05

Protecao mecânica em argamassa 1:3 e=2,0cm em paredes
inclusive tela de pvc para reforço (paredes até 50cm) M2

             98,13 13,99 1.372,84

03.02.03 Sistema 03 - Reservatórios de concreto elevados

03.02.03.01

Impermeabilização com arg. polimérica semi-flexível,
consumo de 2,00kg/m2 em demãos cruzadas, viaplus 1000
da viapol (Piso e parede reserv. Superior) M2

           110,53 14,42 1.593,90

03.02.03.02

Aplicação de membrana flexível a base de resina
termoplástica, cons. de 3,60kg/m2 em demãos cruzadas
Viaplus 5000 da Viapol (Piso e parede reserv. Superior) M2

           110,53 19,73 2.180,83

03.02.03.03

Aplicação tela apoliester 2x2mm mantex nas interseções de
piso x parede e parede x parede (Piso e parede reserv.
Superior) M2

             35,71 5,00 178,55

03.02.03.04

Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), esp= 0,5cm, aditivado
com emulsão adesiva à base de resinas Viafix Pva (Viapol),
aplicado em pisos e paredes até 50cm M2

             47,69 4,42 210,79

03.02.03.05
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM M2              31,74 5,71 181,24

03.02.03.06

Protecao mecânica em argamassa 1:3 e=2,0cm em paredes
inclusive tela de pvc para reforço (paredes até 50cm) M2

             15,95 13,99 223,14

03.02.04 Sistema 04 - Laje de concreto do Subsolo

03.02.04.01

Impermeabilização com aditivo em pó para adição no
concreto por cristalização Hey'Dipex AD Viapol ou similar
(laje de piso do subsolo) KG

        5.338,54 6,87 36.675,80

03.02.05
Sistema 05 - Face externa das contenções de bloco de
concreto

03.02.05.01

Impermeabilização com manta asfáltica iii, estruturada com
não-tecido de de poliéster, resinado e termofixado,
espessura de 4mm. aplicação da manta com asfalto.
(contenção) M2

           501,67 45,00 22.575,15

03.02.05.02

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA
TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL M2

           501,67 7,53 3.777,58

03.02.05.03
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM M2            501,67 5,71 2.864,54

03.02.06
Sistema 06 - Interseção das contenções de bloco de
concreto com as vigas baldrame

03.02.06.01

JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO
MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM M

           153,00 22,13 3.385,89

03.02.07 Sistema 07  - Calhas do Subsolo

03.02.07.01

IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL A BASE ACRILICA PARA
CALHAS, LAJES, JARDINEIRAS E MARQUISES, SEIS
DEMAOS M2

             22,50 37,30 839,25

03.02.07.02

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA
TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL M2

             22,50 7,53 169,43

03.02.07.03
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM M2              22,50 5,71 128,48

03.02.08 Lona Plástica para a concretagem da laje do subsolo

03.02.08.01
LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS -
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2         1.670,00 1,35 2.254,50

04 INSTALAÇÕES

04.01 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA

04.01.01
Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-
BAR) TEL-760 UN         1.169,00 17,82 20.831,58

04.01.02 Clips Galvanizados à fogo (emenda das RE-BAR de Ø3/8") UN         4.784,00 0,97 4.640,48

04.01.03 Conector p/ haste de aterramento 3/4" UN            135,00 2,20 297,00
04.01.04 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH UN            103,00 5,36 552,08
04.01.05 Parafuso fendido com rabicho UN            136,00 2,70 367,20

04.01.06
CONECTOR soldável de bronze bolsa x bolsa, Ø 15 mm x
1/2" UN              10,00 5,92 59,20

04.01.07

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -
16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

           100,00 6,22 622,00

04.01.08

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -
35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

           547,00 22,36 12.230,92

04.01.09

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -
50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

             20,00 27,16 543,20

04.01.10
Arame galvanizado sem revestimento, 12bwg (2,8 mm) -
0,045kg/m KG              20,00 7,94 158,79

04.01.11 Presilha 3/4" UN            532,00 3,20 1.701,07

04.01.12
Rebite de alumínio (comprimento: 21,60 mm / diâmetro da
seção: 1/8 " / diâmetro nominal: 4,00 mm) UN            100,00 0,46 45,52

04.01.13 Silicone em bisnaga - 300 ml UN                5,00 26,11 130,53

04.01.14
Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-
atarrachante UN            504,00 0,34 171,04

04.01.15 Bucha de nylon s-06 UN            504,00 0,03 15,12

04.01.16
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN            235,00 5,36 1.259,60
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Proc. Adm n°: 3395/2011                                  Boletim:                                                  

Contrato

Prazo de Execução:   390 dias                        Data de Conclusão : 08/04/2013     

PROPOSTA DE PREÇO CONY ENG. LTDA
OBRA: Construção do Prédio do Tribunal Regional do Trabalh o da 19ª Região - Maceió/ AL 
Construtora :  CONY ENGENHARIA LTDA                             Fiscal :  Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana
Local:   Maceió/AL
Valor do Contrato: R$ 13.765.195,17            Data da Ordem de Serviço:  13/04/2012                               Data da Vigência: 

04.01.17 Terminal de compressão para cabo de 50mm2 de cobre UN              20,00 2,26 45,20
04.01.18 Terminal de compressão para cabo de 35mm2 de cobre UN              10,00 1,55 15,50
04.01.19 Terminal de compressão para cabo de 16mm2 de cobre UN              70,00 1,11 77,70
04.01.20 Fita perfurada 19mm Leve RL              20,00 10,20 204,00

04.01.21

MASTRO simples de ferro galvanizado para pára-raios,
altura de 3 m, Ø 40 mm (1 1/2") ou 50 mm (2"), completo UN

               1,00 313,20 313,20

04.01.22
CAPTOR de latão cromado, cobre cromado ou aço
inoxidável, tipo Franklin UN                1,00 44,11 44,11

04.01.23
Sinalizador noturno automático com 2 lâmpadas
incandescente de 60W com relé fotoelétrico UN                1,00 45,61 45,61

04.01.24 Suporte para sinalizador em mastro PK 0860 (pára-raio) UN                1,00 9,68 9,68

04.01.25
Abraçadeira-guia reforçada para aterramento do mastro
Ø1.1/2" - duas descidas UN                1,00 2,93 2,93

04.01.26
Abraçadeira-guia reforçada para aterramento do mastro Ø2" - 
duas descidas UN                6,00 2,93 17,58

04.01.27
Conector split-bolt de aluminio para cabo (seção transversal
do cabo: 35 mm²) UN              12,00 4,75 57,00

04.01.28
Parafuso sextavado com rosca soberba zincado branco
(comprimento: 40,00 mm / diâmetro nominal: 1/4 ") UN                4,00 0,95 3,80

04.02 Apoio civil à instalações (SPDA)

04.02.01

CORTE em concreto para pisos e lajes, com discos
diamantados, utilizando cortadora de piso (espessura do
corte: 20 cm) M

           130,00 55,29 7.187,70

04.02.02
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE
SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3              75,73 6,08 460,44

04.02.03
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2            126,21 1,71 215,82

04.02.04

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM M3

             75,73 19,94 1.510,06

04.03 Apoio civil à instalações (DRENAGEM)

04.03.01
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE
SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3            395,20 6,08 2.402,83

04.03.02
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2            395,20 1,71 675,80

04.03.03

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM M3

           145,16 19,94 2.894,56

04.03.04

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA
DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA (Bota-fora
de material escavado) M3

           250,04 14,25 3.563,05

04.03.05

COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE
ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E
FORNECIMENTO COMERCIAL M3

             58,17 24,37 1.417,49

04.03.06 Berço de brita 3/8" com espalhamento e compactação M3            177,38 129,79 23.022,25

04.03.07
Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente,
impermeabilizada, seção 0,30 x 0,20m M              18,42 145,42 2.678,64

04.03.08 Dreno com Manta geotêxtil 200 g/m² (Macdrain) M2            300,00 5,64 1.692,00
04.03.09 Dreno com Manta geotêxtil 200 g/m² (Bidim) M2            800,00 5,64 4.512,00

04.03.10
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE
BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M              60,00 16,21 972,60

04.03.11
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE
BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M              25,00 23,34 583,50

04.03.12
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB,
dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) M            105,00 29,46 3.093,30

04.03.13
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB,
dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) M              50,00 50,23 2.511,50

04.03.14

TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150
PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

           420,00 20,11 8.446,20

04.03.15 Cap em pvc rígido c/ anéis, diâm. =150mm UN              41,00 11,03 452,23
04.03.16 Joelho PVC 45° série "R" DN=100mm UN                3,00 10,98 32,94
04.03.17 Joelho PVC 90° série "R" DN=100mm UN                3,00 11,48 34,44
04.03.18 Joelho PVC 90° - esgoto - DN=100mm UN                6,00 11,48 68,88

04.03.19
Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário,
diâm = 150mm UN              30,00 13,63 408,90

04.03.20
Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário,
diâm = 150 x 150mm UN                5,00 19,81 99,05

04.03.21
LUVA CORRER PVC JE NBR 10569 P/ REDE COLET ESG
DN 200MM UN              22,00 31,80 699,60

04.03.22
Fornecimento de Redução Excêntrica em PVC para Esgotos
Sanitários, DN 150 x 100mm UN              22,00 19,00 418,00

04.03.23 Ralo hemisférico em pvc, tipo abacaxi UN                6,00 16,76 100,56

04.03.24
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN                2,00 106,08 212,16

04.03.25
Registro gaveta bruto, d = 80 mm (3") - ref.1502-B, Pn16,
Deca ou similar UN                2,00 393,10 786,20

04.03.26 Tê de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 3" UN                1,00 21,39 21,39
04.03.27 Curva de 90º de pvc rígido  roscável  diâm = 3" UN                5,00 24,09 120,45

04.03.28
Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução
fluidos, classe leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580 M              18,00 58,50 1.053,00

04.03.29
CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA -
EXECUÇÃO UN              18,00 80,20 1.443,60

11.358.551,80
2.406.643,37

13.765.195,17
BDI (21,19%)
 Total Geral

Sub - Total
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